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Utbyggingsavtale 
 
mellom
 
Bergen kommune 

(”BK”)

Statens Vegvesen 
(”Vegvesenet”)

og

IBI Norge AS
org.nr. 984 685 025
(”IBI”)
Dags dato har 12. desember 2007
 

 

Bergen kommune

(”BK”)

Rådstuplassen 5

Postboks 7700

5020 Bergen,

Statens Vegvesen

(”Vegvesenet”)

Spelhaugen 12

5147 Fyllingsdalen

 

og

 

IBI Norge AS, 

(”IBI”)

org. nr. 984 685 025

Universitetsgaten 10

Postboks 7010, St. Olavs plass

0130 Oslo

 

 

inngått følgende avtale (”Avtalen”):

 

 

1. Bakgrunn og formål

I møte den 21. mai 2007 (sak 123-07) vedtok Bergen bystyre en reguleringsendring og bebyggelsesplan (”Reguleringsplanen”) for Liamyrane 4, gnr. 207, bnr. 86 og bnr. 170, i Bergen kommune (”Eiendommen”). Reguleringsplanen og tilhørende reguleringskart er inntatt som henholdsvis bilag 1 og 2 til Avtalen. 

 

Det følger av Reguleringsplanen § 1.2.1 at det nye hovedvegkrysset på Nyborg, med sammenkobling til et oppgradert lokalt vegnett, skal være opparbeidet før igangsettingen av byggetiltak innenfor planområdet. Videre følger det av Bergen bystyre sitt vedtak av 21. mai 2007 (sak 123-07) at rekkefølgekravet i Reguleringsplanen § 1.2.1 kan søkes oppfylt gjennom forhandlinger om en utbyggingsavtale med Vegvesenet og grunneiere som vil dra nytte av vegsystemet. En slik utbyggingsavtale vil kunne erstatte rekkefølgekravet i Reguleringsplanen, forutsatt at hensynene bak rekkefølgekravet ivaretas i mer nyanserte rekkefølgebestemmelser i utbyggingsavtalen.

Formålet med Avtalen er dermed å regulere IBI sine plikter med hensyn til opparbeidelsen av hovedvegkrysset på Nyborg med sammenkobling til et oppgradert lokalt vegnett, slik at rekkefølgekravet i Reguleringsplanen § 1.2.1 kan erstattes av Avtalen. Bergen kommune er opptatt av at den vedtatte planen kommer til iverksetting så raskt som mulig.
Videre følger det av Reguleringsplanen § 1.2 (”Rekkefølgekrav”) at nytt kryss som gir atkomst til planområdet skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. Ved inngåelsen av Avtalen er partene enige om at kostnadene med å innfri dette rekkefølgekravet må anslås til om lag NOK 5 millioner. Dersom Reguleringsplanen skal realiseres, må denne kostnaden dekkes av utbyggeren av Liamyrane 4. Innfrielsen av rekkefølgekravet i Reguleringsplanen § 1.2 kommer i tillegg til de plikter som IBI påtar seg gjennom denne Avtalen. Når det gjelder gjennomføringen av rekkefølgekravet i Reguleringsplanen § 1.2, skal det inngås en egen avtale mellom Vegvesenet og IBI på vanlig måte.

Arbeidet med å regulere et nytt hovedvegkryss på Nyborg med sammenkobling til planområdet i Reguleringsplanen pågår, uavhengig av at partene nå inngår denne Avtalen. 

2. Forutsetninger

Ved signeringen av Avtalen anses Bergen bystyre sitt vedtak av 21. mai 2007 (sak 123-07) punkt 3 å være oppfylt. Avtalen skal dog godkjennes av byrådet i Bergen, og vil først være bindende fra det tidspunktet slik godkjennelse foreligger. 

         

3. Bidrag til opparbeidelse av hovedvegkrysset på Nyborg med sammenkobling til et oppgradert lokalt vegnett

Partene er enige om at IBI skal betale et beløpt stort NOK 3 millioner til Vegvesenet som oppfyllelse av denne Avtalen. 

Det er en forutsetning for denne betalingsplikten at arbeidet med å fysisk opparbeide det nye hovedvegkrysset på Nyborg, med sammenkobling til et oppgradert lokalt vegnett, herunder et nytt kryss som gir atkomst til planområdet, er igangsatt innen 31. desember 2012. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen dette tidspunktet faller Avtalen bort.
Beløpet skal betales til den konto Vegvesenet anviser og forfaller til betaling etter påkrav fra Vegvesenet. 

 

4. Garanti

Før Avtalen forelegges for byrådet i Bergen skal IBI fremskaffe en bankgaranti pålydende NOK 3 millioner som skal tjene som sikkerhet for IBI sine forpliktelser etter Avtalen. 

5. Andre bestemmelser

Partene skal varsle hverandre om forhold som vil være av betydning for gjennomføringen av Avtalen. 

 

BK kan tinglyse Avtalen på gnr. 207 bnr. 86 og 170. IBI skal fremskaffe nødvendig samtykke til tinglysingen og IBI skal også dekke tinglysingsgebyret. BK skal sørge for å slette Avtalen fra nevnte eiendommers grunnboksblad straks Avtalen er oppfylt fra IBI sin side, eller straks Avtalen faller bort, jf. Avtalens punkt 3 ovenfor. 

Avtalen er ikke inngått med forbehold fra IBI sin side. 

Straks Avtalen er ferdig forhandlet skal den legges ut for offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 64 c). Forutsatt at det ikke fremkommer merknader til Avtalen som foranlediger videre forhandlinger skal Avtalen deretter, så raskt som mulig, forelegges byrådet i Bergen for endelig godkjenning. 

Avtalen er undertegnet i tre eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

Bergen, [     ] 2007

	…………………………
	…………………………
	…………………………

	for Bergen kommune
	for Statens Vegvesen
	IBI Norge AS
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