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4601-113 Kaigaten x Peter Motzfeldts gate

Alle signalgrupper: A - Bybane B - Buss + Bybane fra gst C1 - Peter Motzfelds gate C2 - Gaende

4 Faseveksling:

X\\J </ o~ 6 “~ 6 ( 6 (A)

5

e

Anropes kun av gruppe 4 Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "

30 Bybane-vognsett/time i gr.1
30 Bybane-vognsett/time i gr.2
76 busser/time i gr.3 (rett frem i Kaigaten)

Detektorer

1)  Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig veere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings-
tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart fgr stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.
3) Detektorer for kjgregruppene 1, 3 og 4.

4) Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.

5) Underknapp pa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Virkemate

1)  Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.
2) Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

4) Gr. 109 gr. 2 far kun grant/klart ved anrop. Gr. 1 og gr. 2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

5) Gr. 3 far kun grent/klart ved anrop.

6) Gr. 4 far kun gront/klart ved anrop.

7) Gr. 5 henger alltid pa gr. 4.

8) Gr. 6 henger alltidpa gr. 1, gr. 2 0g gr. 3.

9) Fase C2 er hvilefase med grognt for de gaende.

10) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

11) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

12) Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av grent fotgjengersignal.

Samkjgring
1) Lasningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grenn bglge for Bybanen.
2) Signalplanen for anlegget ma ha variasjon over deggnet og ukedag tilsvarende anlegg 4601-107 for & sikre effektiv og presis signalveksling for ankommende Bybane i gr.2.

DAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.

BT5 Bybane Sentrum- Sandviken
B1, fv. 577 Kaigaten
Faseplan x113 Kaigaten x Petet Motzfeldts gate

BERGEN
KOMMUNE

™M
Miljsloftet

Revisjon | Revisjon gjelder Utarb | Kontr | Godkjent |Rev.dato | Leverandgr

01 Teknisk forprosjekt HanBra |FKo oV 2026-10-25 Norconsult "‘
(J

Malestokk | Tegningsnummer/dokumentkode

BT5-T-B1-M-0202

Plan id

71720000

Rev.



http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no

Prinsipiell faseplan"

AM

BT5-T-B1-M-0204 - XREF

"X:\nor\oppdrag\Bergen\525\04\52504678\BIM\Vegtrafikksignal\Sheets\LAY_M_faseplaner_B1.dwg - FKo - Utskriftsdato: 2026-06-22, 12:31:01 - LAYOUT

4 /\

4601-107 Christies gate x Kaigaten x Starvhusgaten x Radhusgaten

Alle signalgrupper:

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "
30 Bybane-vognsett/time i gr.1

30 Bybane-vognsett/time i gr.2

76 busser/time i gr.3 til Kaigaten

64 busser/time i gr.4 til Sméstrandgaten

Detektorer

1)  Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig veere fysiske
og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passeringstidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet
som styrer signalvekslingen.

Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart far stopplinjen.
Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.

Detektorer for gr.3 og gr. 4.

Naerveersdetektor for gr.5' og gr.6'".

Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.

Underknapp pa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

o

ore

Virkeméate

1)  Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis
absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.

2) Det vil (som vanlig) veere ulike signalplaner som benyttes for ulike tider pa degnet og avhengig av ukedag.

3) Signalplanene vil ogsa variere med tid pa degnet og ukedag pga. variasjonen av behov for oppholdstid for Bybanen avhengig av tid pa
dognet og ukedag.

4) | normal trafikksituasjon vil anlegget veere trafikkstyrt, og styringen kan beskrives som en gruppestyring.

5) Gr.8 har fast anrop.

6) Fase C med alle ganggruppene utgjer hvilefasen.

7)  Anrop fra Bybanen bryter inn og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

8) Gr.10g gr.2 far kun grent/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

9) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

10) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

11) Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av gront fotgjengersignal.

12) Gr.5' veksler som gr.3, men med fast tidsforsinkelse basert pa kjgretiden mellom stopplinjene for gr.3 og gr.5".

13) Gr.6' veksler som gr.4, men med fast tidsforsinkelse basert pa kjeretiden mellom stopplinjene for gr.4 og gr.6'.

14) Faseveksling og virkemate i lavtrafikkperioder/tidsperioder uten Bybane diskuteres saerskilt ved utarbeidelse av byggeplan.

Samkjering
1) Lesningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grenn bglge for Bybanen.

A1 - Bybane B1 - Rett frem og hayresv. i Chr. gt C - Gaende
2
3 % \ / 43
&
5
/ 7 7
'3 Q\ X
N , /
9 10 /\ 9 10
\
12 // 12
3
Hvilefase

A2 - Bybane og buss

B2 - Kun rett frem i Chr. gt

/ 10

/ n

b4
B3 - Kun hgyresving i Chr. gt

3

"Antallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.

Faseveksling:
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4 /\

4601-135 Smastrandgaten x Christies gate x Allehelgens gate

Alle signalgrupper:

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "

30 Bybane-vognsett/time i gr.1

30 Bybane-vognsett/time i gr.2

20 busser/time i gr.3 (fra Allehelgens gate)
64 busser/time i gr.4 (fra Christies gate)

Detektorer

1)

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen
umiddelbart fgr stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til
Bybanen.

3) Detektorer for gr.3 som trafikkeres av buss i rute.

4) Detektorer for gr.4 som trafikkeres av buss i rute, samt varelevering og kjgring til eiendommer.

5) Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.

6) Underknapp pa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Virkemate

1) Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som
beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten
forsinkelse.

2)  Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstar
for Bybanen.

4) Gr.1 og gr.2 far kun grant/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres
individuelt.

5) Gr.3 far kun gront/klart ved anrop (buss/varelevering/kjaring til eiendommer).

6) Fase C er hvilefase med grgnt for de gaende i alle gangfeltene.

7) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som
dagtid/kveldstid.

8) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

9) Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av
gront fotgjengersignal.

Samkjgring

1) Lesningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grann bglge for Bybanen.

2) Signalplanene for anlegget ma ha variasjon over dognet og ukedag tilsvarende anlegg 4601-107 for & sikre

Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet.
Detektorene vil trolig vaere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse
fra passerings- tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

effektiv og presis signalveksling for ankommende Bybane i gr.2.

Faseveksling:

©

A1 - Bybane og buss fra Nygaten B - Buss fra Christies gate C - Gaende
————— 3 6
7 5 7 5
f/ j
Hvilefase

A2 - Bybane og buss fra Christies gate

Bane

/— 1

42

A3 - Buss fra Nygaten

A4 - Bybane

YAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-137 Allehelgens gate x Domkirkegaten x Radstuplassen

Alle signalgrupper: A - Bybane + buss B - Radstuplassen C - Domkirkegaten D - Gaende

\//4 2 Faseveksling:
7 > \1

N 3 G- - ®

3

Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "

30 Bybane-vognsett/time i gr.1
30 Bybane-vognsett/time i gr.2
20 Busser/time i gr. 1 (fra Kong Oscars gate)

Detektorer

1) Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig veere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings-
tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart far stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen. Ingen
trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.

3) Detektorer for gr.3 og gr.4 som trafikeres av varelevering og kjoring til eiendommer.

4) Underknapp pa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Virkemate

1)  Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.
2) Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

4) Gr.1 og gr.2 far kun gregnt/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

5) Gr.3 far kun grent/klart ved anrop (varelevering/kjaring til eiendommer).

5) Gr.4 far kun grent/klart ved anrop (varelevering/kjgring til eiendommer).

6) Fase D er hvilefase, med grent for de gaende i alle gangfeltene.

7)  Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

8) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

9) Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av grant fotgjengersignal.

Samkjgring
1) Lesningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grenn bglge for Bybanen.

DAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & veere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-129 Gangfelt over Allehelgens gate ved Marken

Alle signalgrupper: A - Bybane B - Gaende

Faseveksling:

Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "

30 Bybane-vognsett/time i gr.1
30 Bybane-vognsett/time i gr.2
20 Busser/time i gr.1

Detektorer

1) Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig veere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings-
tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart far stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.

3) Deteksjonslgsning for Bybanen i avvikssituasjoner defineres i byggeplan.

4) Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gdende.

5) Underknapp pa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Virkemate

1)  Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.

2) Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grent signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

4) Gr.1 o0g gr.2 far kun grent/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

5) Fase B er hvilefase med grent for de gaende.

6) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

7)  Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

9) Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av grent fotgjengersignal.

10) | avviksistuasjoner kjgrer Bybanen i begge retninger i begge spor.

Samkjgring/samordning

1)
2)

Lasningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grann bglge for Bybanen.
©nsket samordning med banesignalanlegg ivaretas i byggeplan.

YAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes a vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-106 Kong Oscars gate x Nygaten x Heggebakken

Alle signalgrupper:

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "

30 Bybane-vognsett/time i gr.1
30 Bybane-vognsett/time i gr.2
20 busser/time i gr. 3 (venstresving fra Kong Oscars gate)

Detektorer

1)

Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil
trolig veere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings- tidspunktet til
tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart for
stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.

3) Detektorer for kjgregruppene 2, 3, 4 og 5 hvor det kommer, eller kan komme motorkjoretay.

4) Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.

5) Underknapp pé& enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Virkemate

1) Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik
at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.

2)  Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

4) Gr.1 og gr. 2 far kun grent/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

5) Gr.5 far kun grent/klart ved anrop.

6) Gr.8 og gr.9 henger alltid pa gr.1 og gr.2.

7) Gr.3 henger alltid pa gr.4 og motsatt.

8) Gr.6,gr.7 og gr.10 henger alltid pa gr.3 og gr.4.

9) Huvilefase er en tidsstyrt veksling mellom fase A2 og fase B.

10) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

11) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

12) Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av grant
fotgjengersignal.

Samkjgring

1)

Lasningene og virkeméaten til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grenn bglge for Bybanen.

A1 - Bybane og Heggebakken

B - Kong Oscars gate

.1

(

5

.

2

A2 - Gaende

YAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.

Faseveksling:
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4 /\

4601-110 Gangfelt over Christies gate ved Nordahl Bruns gate

Alle signalgrupper: A - Christies gate B - Gaende

// /f

Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "
140 busser/time i gr.1

Detektorer

1)  Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.
2) Underknapp péa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Tilleggsdetektorer ved kjaretaystyrt virkemate

3) Neervaersdetektor for gr. 1 i Christes gate mellom Lars Hilles gate og signalanlegget.
4) Deteksjon av buss i rute i Lars Hilles gate (gr. 1 x108)

5) Deteksjon av buss i rute i Christes gate (gr. 2 i x108)

Virkemate

1)  Anlegget er forutsatt tidsstyrt og samordnet med tilstatende signalnalegg deler av dognet, og kjgretaysstyrt andre deler av dagnet
Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

2)
3) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.
4)

Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av underknapp gir ikke tidsforlengelse av grant fotgjengersignal.

Virkemate, tidsstyrt

5) Vekslingen mellom de to fasene vil veere samordnet med signalvekslingen i tilstatende anlegg 108 Christies gate x Lars Hilles gate.

Virkemate, kjoretgysstyrt
6) Gruppe 1 far kun gront ved anrop.
7) Fase B er hvilefase med grent for de gaende.

Samkjgring

1) P& deler av dagnet vil anlegget ga tidsstyrt samordnet/samkjert med eksisterende anlegg 108 Christes gate x Lars Hilles gate.

2) Pa gvrige deler av dggnet vil anlegget veaere trafikkstyrt.

DAntallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.

Faseveksling:

w- - ®
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4601-134 Smastrandagaten x Olav Kyrres gate

Alle signalgrupper: A1 - Sméstrandgaten B - Alle gaende C - Olav Kyrres gate

Prinsipiell faseplan"
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/4
Y S
L
/

Dimensjonerende
trafikkmengde Bybane/buss "

36 busser/time i gr.1
84 busser/time i gr.2

~

N

/

3

A2 - Sméstrandgaten vest

N

Hvilefase Anropes kun av gr.3

Faseveksling:

©

Detektorer

1)  Detektorer for gruppe 1, 2 og 3.

2) Ingen trykknapp/fronttrykknapp for de gaende.

3) Underknapp pa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir
akustisk signal.

A3 - Smastrandgaten gst

Virkemate

1) Anlegget er trafikkstyrt.

2) Gr.3 far kun grent ved anrop, og ofte noe ventetid. 5
3) Gr.4 og gr.5 henger alltid pa gr.3.

4) Fase B er hvilefase med grent for de gaende.

5)

Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som

veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiveres utenfor 2

dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

7)  Vibrator og underknapp for alle fotgjengergrupper. Aktivering av
underknapp gir ikke tidsforlengelse av grant fotgjengersignal.

Samkjaring

1) Det er ingen eksisterende eller planlagte trafikksignalanlegg som dette anlegget skal samkjares eller samordnes med.

2) Plassering av detektorer for gr.1 og gr.2 samt styring/virkemate bidrar til fremkommeliget for bussene som kan sammenlignes med en samordning med tilstatende signalanlegg.

2

YAntallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-182 Gangfelt over Sjggaten og Bybanen ved Johan Mohrs gate

Alle signalgrupper: A - Bybane og Sjggaten B - Gangfelt

Faseveksling:

®
.

<2

Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "
30 Bybane-vognsett/time i gr.1

30 Bybane-vognsett/time i gr.2

12 busser/time i gr.3

12 busser/time i gr.4

Detektorer

1) Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig vaere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings-
tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart far stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.
3) Detektorer for gr.3 og gr.4 kan etableres med tanke pa avvikssituasjoner.

4)  Trykknapp/fronttrykknapp for gaende (gr.5).

5) Underknapp péa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal (gr.5).

6) Detektor eller detektorer tilknyttet ganggruppen for & effektivisere tidsbruk samt bedre trafikksikkerheten.

Virkemate

1) Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.
2) Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

4) Gr.1 og gr.2 far kun grent/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

5) Fase A med grent for gr.3 og gr.4 er hvilefase.

6) Temming av gangfelt beregnes til trafikkey/delegy.

7) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioden som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

8) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiviseres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

Samkjgring
1) Lesningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grann bglge for Bybanen.

DAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-184 Sjogaten x Sandviksveien (tidligere anlegg 452)

Alle signalgrupper: A1 - Bybane og Sjggaten A2 - Sjggaten A3 - Sandviksveien B - Kun Sandviksveien C - Kristiansholm

A A A O

34

Kun etter anrop fra gr.4 Hvilefase Kun etter anrop fra gr.7 eller gr.9.

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "
30 Bybane-vognsett/time i gr.1

30 Bybane-vognsett/time i gr.2

12 busser/time i gr.3

12 busser/time i gr.5

Detektorer

1) Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig vaere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings-
tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

2) Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart far stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.
3) Detektorer for alle kjgregrupper.

4)  Trykknapper/fronttrykknapp for gr.10 og gr.11.

5) Underknapp pé& enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal.

Virkemate

1) Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.
2) Anlegget er trafikkstyrt.

3) Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/gregnt signal slik at forsinkelser ikke oppstar for Bybanen.

4) Gr.1 og gr. 2 far kun grent/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

5) Fase A3 er hvilefase med grant for gruppe 5, 6, 8 og 12.

6) Ganggruppene 10 og 11 kommer kun pa anrop fra trykknapp.

7) Kjgregruppenbe 3, 4, 7 og 9 kommer pa anrop, siden de er konflikterende med hvilefase.

8) Gr.6 henger pa gr.8 og motsatt.

9) Gr.7 henger pa gr.9 og motsatt.

10) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioden som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

11) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiviseres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

Samkjgring
1) Lesningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grann bglge for Bybanen.

DAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-186 Gangfelt over Sandviksveien og Bybanen ved Ludebryggen (tidligere anlegg 451)

Alle signalgrupper: A1 - Bybane og Sandviksveien A2 - Sandviksveien B - Gangfelt
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& Faseveksling:
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Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde Bybane/buss "

30 Bybane-vognsett/time i gr.1
30 Bybane-vognsett/time i gr.2
12 busser/time i gr.3
12 busser/time i gr.4

Detektorer

1)

aran

Gr.1 og gr.2 har detektorer for anrop av Bybanen som plasseres slik at Bybanen far absolutt prioritet. Detektorene vil trolig veere fysiske og plassert i banetraseen. Detektorene kan tilordnes en forsinkelse fra passerings-
tidspunktet til tidspunktet de skal anrope styreapparatet som styrer signalvekslingen.

Gr.1 og gr.2 har utkvitteringsdetektorer som trolig er fysiske detektorer som plasseres i banetraseen umiddelbart for stopplinjen. Utkvitteringsdetektorene gir umiddelbar utveksling av signalgruppen(e) til Bybanen.
Detektorer for kjgregruppene (gr.3 og gr.4).

Trykknapper/fronttrykknapp i gangfelt over Sandviksveien (gr.6).

Underknapp péa enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal (gr.5 og gr.6).

Virkemate

1)

O NO O WN

)
)
)
)
)
)
)

Bybanen har alltid prioritet gjennom eget detekteringssystem for Bybanen og styringen/virkematen som beskrives slik at Bybanen gis absolutt prioritet og passerer gjennom trafikksignalanlegget uten forsinkelse.
Anrop fra Bybanen bryter inn styringen og gir Bybanen klart/grant signal slik at forsinkelser ikke oppstér for Bybanen.

Gr.1 og gr.2 far kun grgnt/klart ved anrop. Gr.1 og gr.2 er uavhengige av hverandre, anropes og styres individuelt.

Anlegget er trafikkstyrt.

Fase A2 er hvilefase med grant for gruppe 3, 4 og 5.

Gr.3 henger pa gr.4 og motsatt.

Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioden som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.

Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiviseres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.

Samkjgring

1)

Lasningene og virkematen til trafikksignalanlegget og prioriteringssystemet gir en grann bglge for Bybanen.

DAntallet Bybanevogner som trafikkerer forventes & vaere lavere enn dimensjoneringskriteriet som infrastrukturen skal bygges ut for. Antallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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4601-187 Gangfelt over Sandviksveien ved Reperbanen

Alle signalgrupper: A - Sandviksveien B - Gangfelt

Faseveksling:

\ \ @

Hvilefase

Dimensjonerende trafikkmengde buss "

12 busser/time i gr.1
12 busser/time i gr.2

Detektorer

1) Detektorer/videodetektorer for gruppe 1 og 2.

2)  Trykknapp/fronttrykknapp i gangfelt (gr.3).

3) Underknapp pé& enhet for akustisk signal som ved aktivering gir akustisk signal (gr.3).

Virkemate
1)  Anlegget er trafikkstyrt.

2) Anlegget hviler i fase A.

3) Gr.1 henger pa gr.2 og motsatt.

4)  Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppen i tidsperioden som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.
5) Akustisk signal for fotgjengergruppen aktiviseres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.
Samkjgring

1) Det er ingen eksisterende eller planlagte trafikksignalanlegg som dette anlegget skal samkjares eller samordnes med.

DAntallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.
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Sandviken"

Prinsipiell faseplan_!

=A_M_|

BT5-T-B3-M-0205 - XREF

4601-188 Gangfelt over Sandviksveien ved Johan Mohrs gate

4601-189 Sandviksveien x Ekregaten

Alle signalgrupper:
1
7 \ %/
}//
/

Sandviken
brannstasjon

10
3

Dimensjonerende trafikkmengde buss "

2 busser/time i gr.2
2 busser/time i gr.5

Detektorer
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1)

Detektorer for alle kjgregrupper.

A1 - Sandviksveien

B - Anrop fra gangfeltet i sar

C - Anrop i nord

Avvikssituasjon med utrykning
fra Sandviken brannstasjon

1

|

B

e

t%

Sandviken
brannstasjon

10

3

/

A2 - Kun motoriserte kjgretay

|

2) Sandviken brannstasjon aktiverer radt blinksignal (gr. 10) og e

avvikssituasjonen ved utrykning.
3) Deteksjon av syklister i Ekregaten (gr.6).
4) Trykknapp for syklister (i gul utfgrelse) som reserve til

ordinger detektor. 3
5) Deteksjon av gaende og syklende som kommer opp rampen

(fra sentrum) mot gangfelt i gruppe 9.
6) Trykknapp/fronttrykknapp for de gaende i alle gangfelt.
7) Underknapp pé& enhet for akustisk signal som ved aktivering

gir akustisk signal.

2
Hvilefase

Virkemate
1)  Anlegget er trafikkstyrt.
2) Gruppe 3' er samkjgrt/samordnet med gr.1.
3) Gruppe 4' er samkjort/samordnet med gr. 2.
4) Automatisk akustisk signal for fotgjengergruppene i tidsperioder som veiholder definerer som dagtid/kveldstid.
5) Akustisk signal for fotgjengergruppene aktiviseres utenfor dagtid/kveldstid nar underknapp trykkes.
6) Sandviken brannstasjon aktiviserer rgdt blinksignal (gr.10) og egen fase i avvikssituasjonen med utrykning.
Samkjering
1) Det forutsettes en samkjoring av det signalregulerte gangfeltet i sor (x188) og det signalregulerte krysset i nord (x189).

DAntallet busser kan variere bl.a. mellom morgenrush og ettermiddagsrush. Antallet busser vil raskt kunne endres.

Gr.10 er eksisterende 1-lyshode
rgdt etablert pa siden av portene
pa Sandviken brannstasjon.
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